



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. di Settore N. 77 in data 28-06-2021

Registro Generale N.223

Ufficio proponente	LAVORI PUBBLICI
Data di stesura	28-06-2021
Pervenuta all'Ufficio Ragioneria	
Data di assunzione	

OGGETTO :

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E. RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "IPPOLITO NIEVO" ALL'ARCH. GIULIANO PONZILACQUA DI BADIA POLESINE (RO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti normativi:

- il D. lgs. 267/2000, che contiene la disciplina relativa all'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente locale;
- il D. lgs. 50/2016, che delinea le regole da seguire quando si deve concludere un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, o ancora quando occorre stipulare una concessione di lavori o servizi;
- il D.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- la L. 241/1990, nell'ambito della quale si rinvencono le norme relative al procedimento amministrativo ed al provvedimento amministrativo;
- il D. lgs. 118/2011, che reca la normativa concernente l'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili degli enti territoriali;
- il D. lgs. 136/2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 53 del 09.04.2018;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 38 del 21.12.2015.-

Richiamati altresì i seguenti atti programmazione:

- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con Deliberazione C.C. n. 60 del 30.12.2020 comprensiva della nota di aggiornamento;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con Deliberazione C.C. n. 61 del 30.12.2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000.-

Visto il Decreto prot. n. 3296 del 28.04.2021, con il quale il Sindaco di Castagnaro ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio per quanto concerne l'Area Tecnica - Settore Lavori pubblici – Urbanistica.-

Richiamate tutte le disposizioni statali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Considerato che in Italia prosegue l'emergenza COVID-19, che comporta a seguito dei vari DPCM la necessità di una semplificazione amministrativa nelle procedure che permettano nel periodo di crisi di garantire gli interventi necessari.-

Considerato che necessita procedere alla ristrutturazione della palestra e dei servizi igienici dell'immobile adibito a Scuola secondaria di primo grado (media) denominato "Ippolito Nievo".

Visto l'art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Vista la Deliberazione G.C. n. 139 del 24.10.2016, con la quale è stato deliberato:

- ✓ 1) Di approvare il progetto preliminare dei lavori ristrutturazione della palestra e dei servizi igienici della scuola media Ippolito Nievo redatto dall'Architetto Corrado Rigatelli di Cerea (VR), che si compone dei seguenti elaborati:
 - A quadro economico
 - B dichiarazione del progettista
 - C relazione tecnica
 - 01 progetto esecutivo – stato di fatto e di progetto – piante e prospetti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione.
- ✓ Di dare atto che tale progetto prevede una spesa complessiva di € 227.000,00, così ripartiti:

A1) TOTALE LAVORI A MISURA soggetti a ribasso	€	182.500,00
A2) TOTALE LAVORI A CORPO soggetti a ribasso	€	2.000,00
A3) ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	2.000,00
A) TOTALE LAVORI	€	184.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.01) Spese tecniche interne prog. Prel. + def.	€	684,49
B.02) Spese tecniche, D.L. e contabilità (CNPAIA 4% comp.)	€	18.450,00
B.03) D.L. coord. Sicurezza in fase esecutiva (CNPAIA 4% comp.)	€	5.350,00
B.04) rup (A * 2% *25%)	€	922,50
B.05) iva 10% su lavori A	€	18.450,00
B.06) iva 22% su spese tecniche	€	3.773,00
B.07) rup (A * 2% *25%)	€	922,50
B.08) imprevidi ed arrotondamento	€	597,51

B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.500,00
A+B)	TOTALE PROGETTO	€ 227.000,00

- ✓ Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Marina Meletti tecnico comunale incaricato.

Richiamata la Determinazione Reg. gen. n. 38 del 27.01.2020, con la quale è stato terminato:

- 1) Di affidare all'Arch. Ponzilacqua Giuliano di Badia Polesine (RO) incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo ristrutturazione palestra Scuola secondaria di primo grado (media) "Ippolito Nievo", consistente in:
 - ❖ Progetto definitivo:
 - Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione del materiale;
 - Rilievi dei manufatti;
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale;
 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico;
 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto;
 - Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche.
 - ❖ Progetto esecutivo:
 - Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;
 - Particolari costruttivi e decorativi;
 - Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale delle quantità di manodopera;
 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
 - Piano di manutenzione dell'opera;
 - Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche;
 - Piano di sicurezza e Coordinamento.
- 2) Di prevedere per la Redazione Progetto definitivo completi di elaborati la spesa di euro 4.100,00 oltre Cassa e oltre IVA 22%, ovvero di euro 5.202,08 Cassa e IVA 22% compresa;
- 3) Di prevedere per la Redazione Progetto esecutivo completo di elaborati la spesa di euro 5.600,00 oltre Cassa e oltre IVA 22%, ovvero di euro 7.105,28 Cassa e IVA 22% compresa;
- 4) Di impegnare per la Redazione Progetto definitivo completi di elaborati e per la Redazione Progetto esecutivo completo di elaborati la spesa complessiva di euro 12.307,36 Cassa e IVA 22% compresa, come segue:
 - per euro 10.000,00 all'intervento n. 01.06-1.03.02.11.999/1085 del Bilancio di previsione 2020/2022 – Esercizio 2020
 - per euro 2.307,36 all'intervento n. 01.06-1.03.02.11.999/1093 del Bilancio di previsione 2020/2022 – Esercizio 2020
 a favore dell'Arch. Ponzilacqua Giuliano di Badia Polesine (RO), CIG per entrambi gli incarichi Z702BA0B0C.

Visto ed esaminato pertanto il Progetto definitivo /esecutivo lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e della palestra della scuola secondaria Ippolito Nievo abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico dall'Arch. Ponzilacqua Giuliano di Badia Polesine (RO).

Dato atto che la spesa complessiva di € 227.000,00 verrà finanziata per € 200.000,00 con contrazione mutuo Cassa Depositi e Prestiti, per € 12.688,00 con contributo statale e per € 14.312,00 con fondi propri.

CONSIDERATO altresì l'esito positivo della verifica e validazione del progetto in argomento svolta dalla dott.ssa Marina Meletti responsabile area tecnica ll.pp. come da verbale in atti prot. n° 2178 del 19.03.2021.

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 28 del 22.03.2021, con la quale è stato deliberato:

1-Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, il Progetto definitivo-esecutivo lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e della palestra della scuola secondaria Ippolito Nievo abbattimento barriere

architettoniche ed efficientamento energetico dall'Arch. Ponzilacqua Giuliano di Badia Polesine (RO) del 21.09.2020 e composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI ELENCO -A-		Relazioni tecniche architettonico	SCALA
A.1	RELAZIONE TECNICA		
A.2	RELAZIONE FOTOGRAFICA		

ELENCO ELABORATI -B-		Stato di fatto	SCALA
B.1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE, PRG		Varie
B.2	PLANIMETRIA E PIANTA STATO DI FATTO E INQUADRAMENTO DELLA ZONA OGGETTO DI INTERVENTO		1:100 - 1:200
B.3	PROSPETTI E SEZIONI STATO DI FATTO		1:100

ELENCO ELABORATI -C-		Progetto architettonico e comparative	SCALA
C.1	PIANTA, PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO		1:200 - 1:100
C.2	PIANTA CON DEFINIZIONE DEI MATERIALI		1:100
C.3	COMPARATIVA DEMOLIZIONI - NUOVE COSTRUZIONI		1:100
C.4	ABACO DEI SERRAMENTI		1:50
C.5	BARRIERE ARCHITETTONICHE		1:100 - 1:50 - 1:20

ELENCO ELABORATI -D-		Impianto elettrico	SCALA
D.1	RELAZIONE TECNICA		
D.2	CALCOLI ILLUMINOTECNICI		
D.3	PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		
D.4	QUADRO ELETTRICO		
D.5	TAVOLA IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE		1:100

ELENCO ELABORATI -E-		Impianto elettrico	SCALA
E.1	RELAZIONE TECNICA		
E.2	TAVOLA IMPIANTO IDRICO - SANITARIO E RISCALDAMENTO		1:100

ELENCO ELABORATI -H-		Capitolati e Computi metrici
F.1	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
F.2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
F.3	QUADRO ECONOMICO	
F.4	LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE	
F.5	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	
F.6	ELENCO PREZZI UNITARI	
F.7	CRONOPROGRAMMA	
F.8	SCHEMA CONTRATTO	
F.9	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	
F.10	QUADRO RIEPILOGATIVO CATEGORIE	

--	--

ELENCO ELABORATI -I- Elaborati relativi alla sicurezza	
G.1	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E ALLEGATI
G.2	FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE

Visto in particolare il **QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE (A)**

Opere per noli, attrezzature, materiali soggette a
A1 ribasso € 169.500,00

Totale lavori escluse opere sicurezza € 169.500,00

A3 Costi per la sicurezza non soggetto a ribasso € 3.500,00

Sommano in totale Opere (A) **173.000,00**

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
(B)**

B1A Progetto, coordinamento CSP € 9.700,00

B1B Direzione lavori CSE, redazione CRE € 10.000,00

B2 Contributo integrativo previdenziale su B1 (4%) € 788,00

RUP e altre figure (Art. 113 D.Lgs. 50/2016

1,6%*0,35 (RUP) + 1,6 %*0,30 (programmazione)

B3 + 1,6%*0,15 (collaboratori) € 2.214,40

b4.a IVA 10% SUI LAVORI (A) 17.300,00

b4.b IVA 22% su competenze tecniche e oneri previdenziali (B1+B2) 4.507,36

B4 Totale oneri iva € 21.807,36

accatastamenti e certificazione energetica iva

B5 compresa € 1.500,00

B5 Imprevisti, arrotondamenti , contenzioso, spese di gara, arredi € 7.990,24

Sommano in totale somme a disposizione (B) € **54.000,00**

TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO (A+B) SOMMANO TOTALE EURO	227.000,00
--	-------------------

2-Di dato atto che detto intervento CUP **I46D18000010003** la cui spesa complessiva di euro 227.000,00 verrà finanziata per € 200.000,00 con contrazione mutuo Cassa Depositi e Prestiti, per € 12.688,00 con contributo statale e per € 14.312,00 con fondi propri.

3-. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marina Meletti tecnico comunale.

4-Di dare atto che l'opera è inserita nel programma triennale Il.pp 2021/2023 elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Richiamata la Determinazione Reg. gen. n. 202 del 14.06.2021, con la quale è stato determinato:

- Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto a Studio tecnico specializzato di incarico direzione lavori e redazione C.R.E. ristrutturazione palestra Scuola secondaria di primo grado (media) "Ippolito Nievo" per le ragioni indicate in narrativa

per l'importo ipotizzato di euro 10.500,00 + Cassa + IVA;

- Di richiedere un'offerta tramite il MePA per incarico direzione lavori e redazione C.R.E. ristrutturazione palestra Scuola secondaria di primo grado (media) "Ippolito Nievo" all'Arch. Ponzilacqua Giuliano di Badia Polesine (RO);

4. Di rilevare che la spesa inerente al presente affidamento troverà copertura sul bilancio come di seguito indicato:

- all'intervento n. 05.02-2.02.01.09.003/3141 del Bilancio di previsione 2021-2023 – Esercizio 2021;

VISTA l'offerta relativa alla Trattativa MEPA n. 1741483 inviata in data 17.06.2021 dall'arch. Ponzilacqua Giuliano con studio in Badia Polesine, del valore di euro 10.000,00+ Cassa + IVA, ovvero di euro 12.688,00 Cassa e IVA comprese.-

Constatato che peraltro la celerità e la speditezza dell'azione amministrativa sono altresì riconducibili alle stesse esigenze che si intendono soddisfare per il tramite delle disposizioni di carattere emergenziale di cui al d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020.

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. Di affidare all'arch. Ponzilacqua Giuliano con studio in Badia Polesine (RO) l'incarico professionale direzione lavori e redazione C.R.E. ristrutturazione palestra Scuola secondaria di primo grado (media) "Ippolito Nievo" per l'importo scontato di euro 10.000,00+ Cassa + IVA, ovvero di euro 12.688,00 Cassa e IVA comprese, come da offerta relativa alla Trattativa MEPA n. 1741483 inviata in data 17.06.2021 dall'arch. Ponzilacqua Giuliano;
3. Di impegnare per l'affidamento all'arch Ponzilacqua Giuliano con studio in Badia Polesine (RO) dell'incarico professionale direzione lavori e redazione C.R.E. ristrutturazione palestra Scuola secondaria di primo grado (media) "Ippolito Nievo" la seguente somma:
 - euro 12.688,00, Cassa e IVA comprese, all'intervento n. 05.02-2.02.01.09.003/3141 del Bilancio di previsione 2021-2023 – Esercizio 2021;
4. CIG ZD9321CEC1;
4. Di procedere alle pubblicazioni legislativamente previste dagli art. 37 d. lgs. 33/2013 e 1, comma 32, l. 190/2012;
5. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio;
6. Di trasmettere la stessa determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 9, d. lgs. 267/2000.
7. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Alla luce dell'art. 3, comma 4, l. 241/1990, in base al quale per ogni provvedimento è necessario indicare l'autorità cui è possibile ricorrere ed il relativo termine da osservare, si specifica che la presente Determinazione può formare oggetto di impugnazione tramite l'uso degli strumenti di seguito indicati, tra loro alternativi:

- Ricorso al TAR territorialmente competente entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.-

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile LL.PP.
F.to MELETTI MARINA

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE
C.R.E. RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"IPPOLITO NIEVO" ALL'ARCH. GIULIANO PONZILACQUA DI BADIA POLESINE
(RO)**

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	

Castagnaro, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to NEGRI ROMINA

N. _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Moretto Rita